

BVH Neubau EFH Tammik Waldrain_Kostenschätzung

Kostenschätzung

Kostenschätzung Datenstand: 16.10.2024 Kostenstand: 2. Quartal 2024 DIN 276:2018-12

Projektbeschreibung

Seite: 1

Kosteneinfluss aus dem Grundstück:

Neigung:- keine Angaben -

Bauraum:- keine Angaben -

Kosteneinfluss aus der Baukonjunktur:

Konjunktur:- keine Angaben -

Kosteneinfluss aus der Region:

Region:- keine Angaben -

Kosteneinfluss aus dem Ausbaustandard:

Standard:- keine Angaben -

BVH Neubau EFH Tammik Waldrain_Kostenschätzung

Kostenschätzung

Kostenschätzung Datenstand: 16.10.2024 Kostenstand: 2. Quartal 2024 DIN 276:2018-12

Flächen und Rauminhalte

Seite: 2

Flächen nach DIN 277-1:2016-1

Bezeichnung	Regelfall (R)	Sonderfall (S)	Gesamt
Nutzungsfläche			
Verkehrsfläche			
Technikfläche			
Netto-Raumfläche			
Konstruktions-Grundfläche			
Brutto-Grundfläche			756 m²

Rauminhalte nach DIN 277-1:2016-1

Bezeichnung	Regelfall (R)	Sonderfall (S)	Gesamt
Brutto-Rauminhalt			
Netto-Rauminhalt			

Flächen des Baugrundstücks

Bezeichnung	Regelfall (R)	Sonderfall (S)	Gesamt
Bebaute Fläche			
Unbebaute Fläche			1043 m²
Grundstücksfläche			1043 m²
Außenanlagenfläche			

Raumluftechnisch behandelte Flächen (RTL)

Bezeichnung	Regelfall (R)	Sonderfall (S)	Gesamt
Beheizte Fläche			
Entlüftete Fläche			
Be- und Entlüftete Fläche			
Teilklimatisierte Fläche			
Klimatisierte Fläche			

BVH Neubau EFH Tammik Waldrain_Kostenschätzung

Kostenschätzung

Kostenschätzung Datenstand: 16.10.2024 Kostenstand: 2. Quartal 2024 DIN 276:2018-12

BKI Kostenberechnung (3. Ebene)				Seite: 3
KG-Nummer	Bezeichnung / Beschreibungen	Menge Einheit	KKW [€]	Kosten [€]
100	Grundstück	1.043,00 GF	0,00	0,00
200	Vorbereitende Maßnahmen	1.043,00 GF	60,00	62.580,00
210	Herrichten	1.043,00 GF	40,00	41.720,00
230	Nichtöffentliche Erschließung Erschließungsarbeiten von der Straße zum Grundstück	1.043,00 GF	20,00	20.860,00
300	Bauwerk – Baukonstruktionen	756,00 BGF	1.635,09	1.236.130,00
310	Baugrube / Erdbau bestehendes Gelände ausheben und an anderer Stelle mit tragfähigem Boden aufschütten; sichern mit Stützmauer; Wasserspeichervertiefung ausheben	1.070,00 m³	40,00	42.800,00
320	Gründung, Unterbau	0,00 m²	0,00	143.480,00
322	Flachgründungen und Bodenplatten Holzbodenplatte als Holzrahmenbauelement mit integrierter Dämmung und Diagonalschalung; alternativ als Brettsperrholzelemente (CLT) unterdämmt auf Stahlträgerrost 36-43cm hoch	252,00 m²	390,00	98.280,00
323	Tiefgründungen Mikropfahlgründung (28 Stück) liefern und einbauen der Mikropfahlkonstruktion	204,00 m²	171,57	35.000,00
329	Sonstiges zur KG 320 Einzelfundamente für die Stelen in Beton oder Granit (34 Stück)	34,00 m²	300,00	10.200,00
330	Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen	330,00 m²	965,61	318.650,00
331	Tragende Außenwände Außenwände in Holzbauweise aus Brettsperrholzelementen (CLT) inkl. Dämmung und Außenschalung in Lärche oder Weißtanne natur oder vorvergraut Innenseite in Sichtqualität Brettsperrholz	330,00 m²	390,00	128.700,00
333	Außenstützen Außenstützen aus Holz als statisches Element (12x12)	260,00 m	120,00	31.200,00
334	Außenwandöffnungen Fensterelemente mit Holzrahmen, teilweise zum Öffnen, teilweise festverglast (Atrium) mit Drehtüren 1 Stück Haustüre	215,00 m²	550,00	118.250,00
338	Lichtschutz zur KG 330 Holzschiebeläden manuell bedienbar (27 Stück)	75,00 m²	540,00	40.500,00

BVH Neubau EFH Tammik Waldrain_Kostenschätzung

Kostenschätzung

Kostenschätzung Datenstand: 16.10.2024 Kostenstand: 2. Quartal 2024 DIN 276:2018-12

BKI Kostenberechnung (3. Ebene)				Seite: 4
KG-Nummer	Bezeichnung / Beschreibungen	Menge Einheit	KKW [€]	Kosten [€]
340	Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen	0,00 m²	0,00	141.400,00
341	Tragende Innenwände	260,00 m²	170,00	44.200,00
	Innenwände in Holzrahmehbau inkl.Dämmung und Dreischichtplatte oder Gipskarton/Fermacell			
342	Nichttragende Innenwände	120,00 m²	700,00	84.000,00
	Brüstungen Laubengang/Balkon teilweise mit PV belegt(PV nicht im Preis enthalten) ansonsten Glasbrüstungen			
344	Innenwandöffnungen	0,00 m²	0,00	0,00
	Innentüren in Holz (7 Stück Drehtüren und 2 Schiebetüren)			
345	Innenwandbekleidungen	110,00 m²	120,00	13.200,00
	Wandfliesen oder Plattenbelag als Spritzschutz in den Bädern/Nassebereichen			
350	Decken/Horizontale Baukonstruktionen	0,00 m²	0,00	336.150,00
351	Deckenkonstruktionen	460,00 m²	265,00	121.900,00
	Brettstapeldecke mit Dämmung und Schüttung für Trittschall			
352	Deckenöffnungen	21,00 m²	1.523,81	32.000,00
	7 Stück Holztreppe inkl. Brüstung /Handlauf			
353	Deckenbeläge	570,00 m²	150,00	85.500,00
	Holzdielenboden in allen Räumen außer den Bädern und Technik;			
354	Deckenbekleidungen	50,00 m²	185,00	9.250,00
	abgehängte Deckenelemente zur Verkleidung der Leitungsführung; eventuell begrünte Rahmenkonstruktion			
355	Elementierte Deckenkonstruktionen	185,00 m²	300,00	55.500,00
	Laubengangkonstruktion außen und innen mit Holzrost versehen;			
359	Sonstiges zur KG 350	160,00 m²	200,00	32.000,00
	statische Maßnahmen wie Unterzüge etc.			
360	Dächer	0,00 m²	0,00	253.650,00
361	Dachkonstruktionen	380,00 m²	525,00	199.500,00
	Dachaufbau als Sparrendach inkl. Dämmung, Abdichtung, Dachrinnen, Kaminanschluß und Dachbegrünung; Innenseitig mit Dreischichtplatte verkleidet			
362	Dachöffnungen	20,00 m²	795,00	15.900,00
	Dachflächenfenster (10 Stück a 1.60x1.14m)			
365	Elementierte Dachkonstruktionen	30,00 m²	995,00	29.850,00
	Atriumüberdachung			
366	Lichtschutz zur KG 360	20,00 m²	420,00	8.400,00
	Außenliegende Verschattung an den Dachflächenfenstern			
400	Bauwerk – Technische Anlagen	756,00 BGF	425,00	321.300,00
600	Ausstattung und Kunstwerke	756,00 BGF	0,00	0,00
700	Baunebenkosten	756,00 BGF	440,00	332.640,00
800	Finanzierung	756,00 BGF	0,00	0,00

gedruckt am: 17.10.2024

Lörrach: 1,053

Alle Kosten exkl. Mehrwertsteuer

BKI Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern GmbH, Seelbergstr. 4, 70372 Stuttgart, Tel: 07119548540

BVH Neubau EFH Tammik Waldrain_Kostenschätzung

Kostenschätzung

Kostenschätzung Datenstand: 16.10.2024 Kostenstand: 2. Quartal 2024 DIN 276:2018-12

Zusammenfassung Kosten nach DIN 276				Seite: 5	
Kostengruppe	Menge	Einheit	KKW [€]	Kosten [€]	Summe [€]
110 Grundstückswert					
121	Vermessungsgebühren				
122	Gerichtsgebühren				
123	Notargebühren				
124	Grunderwerbsteuer				
125	Untersuchungen				
126	Wertermittlungen				
127	Genehmigungsgebühren				
128	Bodenordnung				
129	Sonstiges zur KG 120				
120 Grundstücksnebenkosten					
131	Abfindungen				
132	Ablösen dinglicher Rechte				
139	Sonstiges zur KG 130				
130 Rechte Dritter					
100 Grundstück	1.043,00	GF	0,00		0,00
211	Sicherungsmaßnahmen				
212	Abbruchmaßnahmen				
213	Altlastenbeseitigung				
214	Herrichten der Geländeoberfläche				
215	Kampfmittelräumung				
216	Kulturhistorische Funde				
219	Sonstiges zur KG 210				
210 Herrichten	1.043,00	GF	40,00		41.720,00
221	Abwasserentsorgung				
222	Wasserversorgung				
223	Gasversorgung				
224	Fernwärmeversorgung				
225	Stromversorgung				
226	Telekommunikation				
227	Verkehrerschließung				
228	Abfallentsorgung				
229	Sonstiges zur KG 220				
220 Öffentliche Erschließung					
231	Abwasserentsorgung				
232	Wasserversorgung				
233	Gasversorgung				
234	Fernwärmeversorgung				
235	Stromversorgung				
236	Telekommunikation				
237	Verkehrerschließung				
238	Abfallentsorgung				
239	Sonstiges zur KG 230				
230 Nichtöffentliche Erschließung	1.043,00	GF	20,00		20.860,00
241	Ausgleichsmaßnahmen				
242	Ausgleichsabgaben				
249	Sonstiges zur KG 240				
240 Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben					
251	Bauliche Maßnahmen				
252	Organisatorische Maßnahmen				
259	Sonstiges zur KG 250				
250 Übergangsmaßnahmen					
200 Vorbereitende Maßnahmen	1.043,00	GF	60,00		62.580,00

gedruckt am: 17.10.2024

Lörrach: 1,053

Alle Kosten exkl. Mehrwertsteuer

BKI Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern GmbH, Seelbergstr. 4, 70372 Stuttgart, Tel: 07119548540

BVH Neubau EFH Tammik Waldrain_Kostenschätzung

Kostenschätzung

Kostenschätzung Datenstand: 16.10.2024 Kostenstand: 2. Quartal 2024 DIN 276:2018-12

Zusammenfassung Kosten nach DIN 276				Seite: 6
311	Herstellung			
312	Umschließung			
313	Wasserhaltung			
314	Vortrieb			
319	Sonstiges zur KG 310			
310	Baugrube / Erdbau	1.070,00 m³	40,00	42.800,00
321	Baugrundverbesserung			
322	Flachgründungen und Bodenplatten	252,00 m²	390,00	98.280,00
323	Tiefgründungen	204,00 m²	171,57	35.000,00
324	Gründungsbeläge			
325	Abdichtungen und Bekleidungen			
326	Dränagen			
329	Sonstiges zur KG 320	34,00 m²	300,00	10.200,00
320	Gründung, Unterbau			143.480,00
331	Tragende Außenwände	330,00 m²	390,00	128.700,00
332	Nichttragende Außenwände			
333	Außenstützen	260,00 m	120,00	31.200,00
334	Außenwandöffnungen	215,00 m²	550,00	118.250,00
335	Außenwandbekleidungen, außen			
336	Außenwandbekleidungen, innen			
337	Elementierte Außenwandkonstruktionen			
338	Lichtschutz zur KG 330	75,00 m²	540,00	40.500,00
339	Sonstiges zur KG 330			
330	Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen	330,00 m²	965,61	318.650,00
341	Tragende Innenwände	260,00 m²	170,00	44.200,00
342	Nichttragende Innenwände	120,00 m²	700,00	84.000,00
343	Innenstützen			
344	Innenwandöffnungen			
345	Innenwandbekleidungen	110,00 m²	120,00	13.200,00
346	Elementierte Innenwandkonstruktionen			
347	Lichtschutz zur KG 340			
349	Sonstiges zur KG 340			
340	Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen			141.400,00
351	Deckenkonstruktionen	460,00 m²	265,00	121.900,00
352	Deckenöffnungen	21,00 m²	1.523,81	32.000,00
353	Deckenbeläge	570,00 m²	150,00	85.500,00
354	Deckenbekleidungen	50,00 m²	185,00	9.250,00
355	Elementierte Deckenkonstruktionen	185,00 m²	300,00	55.500,00
359	Sonstiges zur KG 350	160,00 m²	200,00	32.000,00
350	Decken/Horizontale Baukonstruktionen			336.150,00
361	Dachkonstruktionen	380,00 m²	525,00	199.500,00
362	Dachöffnungen	20,00 m²	795,00	15.900,00
363	Dachbeläge			
364	Dachbekleidungen			
365	Elementierte Dachkonstruktionen	30,00 m²	995,00	29.850,00
366	Lichtschutz zur KG 360	20,00 m²	420,00	8.400,00
369	Sonstiges zur KG 360			
360	Dächer			253.650,00
371	Anlagen für den Straßenverkehr			
372	Anlagen für den Schienenverkehr			
373	Anlagen für den Flugverkehr			
374	Anlagen des Wasserbaus			
375	Anlagen der Abwasserentsorgung			
376	Anlagen der Wasserversorgung			
377	Anlagen der Energie- und Informationsversorgung			
378	Anlagen der Abfallentsorgung			
379	Sonstiges zur KG 370			
370	Infrastrukturanlagen			

BVH Neubau EFH Tammik Waldrain_Kostenschätzung

Kostenschätzung

Kostenschätzung Datenstand: 16.10.2024 Kostenstand: 2. Quartal 2024 DIN 276:2018-12

Zusammenfassung Kosten nach DIN 276				Seite: 7
381	Allgemeine Einbauten			
382	Besondere Einbauten			
383	Landschaftsgestalterische Einbauten			
384	Mechanische Einbauten			
385	Einbauten in Konstruktionen des Ingenieurbaus			
386	Orientierungs- und Informationssysteme			
387	Schutzeinbauten			
389	Sonstiges zur KG 380			
380	Baukonstruktive Einbauten			
391	Baustelleneinrichtung			
392	Gerüste			
393	Sicherungsmaßnahmen			
394	Abbruchmaßnahmen			
395	Instandsetzungen			
396	Materialentsorgung			
397	Zusätzliche Maßnahmen			
398	Provisorische Baukonstruktionen			
399	Sonstiges zur KG 390			
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen			
300	Bauwerk – Baukonstruktionen	756,00 BGF	1.635,09	1.236.130,00
411	Abwasseranlagen			
412	Wasseranlagen			
413	Gasanlagen			
419	Sonstiges zur KG 410			
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen			
421	Wärmeerzeugungsanlagen			
422	Wärmeverteilnetze			
423	Raumheizflächen			
424	Verkehrsheizflächen			
429	Sonstiges zur KG 420			
420	Wärmeversorgungsanlagen			
431	Lüftungsanlagen			
432	Teilklimaanlagen			
433	Klimaanlagen			
434	Kälteanlagen			
439	Sonstiges zur KG 430			
430	Raumluftechnische Anlagen			
441	Hoch- und Mittelspannungsanlagen			
442	Eigenstromversorgungsanlagen			
443	Niederspannungsschaltanlagen			
444	Niederspannungsinstallationsanlagen			
445	Beleuchtungsanlagen			
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen			
447	Fahrleitungssysteme			
449	Sonstiges zur KG 440			
440	Elektrische Anlagen			
451	Telekommunikationsanlagen			
452	Such- und Signalanlagen			
453	Zeitdienstanlagen			
454	Elektroakustische Anlagen			
455	Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen			
456	Gefahrenmelde- und Alarmanlagen			
457	Datenübertragungsnetze			
458	Verkehrsbeeinflussungsanlagen			
459	Sonstiges zur KG 450			
450	Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen			

BVH Neubau EFH Tammik Waldrain_Kostenschätzung

Kostenschätzung

Kostenschätzung Datenstand: 16.10.2024 Kostenstand: 2. Quartal 2024 DIN 276:2018-12

Zusammenfassung Kosten nach DIN 276		Seite: 8		
461	Aufzugsanlagen			
462	Fahrtreppen, Fahrsteige			
463	Befahranlagen			
464	Transportanlagen			
465	Krananlagen			
466	Hydraulikanlagen			
469	Sonstiges zur KG 460			
460	Förderanlagen			
471	Küchentechnische Anlagen			
472	Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen			
473	Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen			
474	Feuerlöschanlagen			
475	Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen			
476	Weitere nutzungsspezifische Anlagen			
477	Verfahrenstechnische Anlagen, Wasser, Abwasser und Gase			
478	Verfahrenstechnische Anlagen, Feststoffe, Wertstoffe und Abfälle			
479	Sonstiges zur KG 470			
470	Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen			
481	Automationseinrichtungen			
482	Schaltschränke, Automationsschwerpunkte			
483	Automationsmanagement			
484	Kabel, Leitungen und Verlegesysteme			
485	Datenübertragungsnetze			
489	Sonstiges zur KG 480			
480	Gebäude- und Anlagenautomation			
491	Baustelleneinrichtung			
492	Gerüste			
493	Sicherungsmaßnahmen			
494	Abbruchmaßnahmen			
495	Instandsetzungen			
496	Materialentsorgung			
497	Zusätzliche Maßnahmen			
498	Provisorische technische Anlagen			
499	Sonstiges zur KG 490			
490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen			
400	Bauwerk – Technische Anlagen	756,00 BGF	425,00	321.300,00
511	Herstellung			
512	Umschließung			
513	Wasserhaltung			
514	Vortrieb			
519	Sonstiges zur KG 510			
510	Erdbau			
521	Baugrundverbesserung			
522	Gründungen und Bodenplatten			
523	Gründungsbeläge			
524	Abdichtungen und Bekleidungen			
525	Dränagen			
529	Sonstiges zur KG 520			
520	Gründung, Unterbau			
531	Wege			
532	Straßen			
533	Plätze, Höfe, Terrassen			
534	Stellplätze			
535	Sportplatzflächen			

gedruckt am: 17.10.2024

Lörrach: 1,053

Alle Kosten exkl. Mehrwertsteuer

BVH Neubau EFH Tammik Waldrain_Kostenschätzung

Kostenschätzung

Kostenschätzung Datenstand: 16.10.2024 Kostenstand: 2. Quartal 2024 DIN 276:2018-12

Zusammenfassung Kosten nach DIN 276			Seite: 9
536	Spielplatzflächen		
537	Gleisanlagen		
538	Flugplatzflächen		
539	Sonstiges zur KG 530		
530	Oberbau, Deckschichten		
541	Einfriedungen		
542	Schutzkonstruktionen		
543	Wandkonstruktionen		
544	Rampen, Treppen, Tribünen		
545	Überdachungen		
546	Stege		
547	Kanal- und Schachtkonstruktionen		
548	Wasserbecken		
549	Sonstiges zur KG 540		
540	Baukonstruktionen		
551	Abwasseranlagen		
552	Wasseranlagen		
553	Anlagen für Gase und Flüssigkeiten		
554	Wärmeversorgungsanlagen		
555	Raumlufttechnische Anlagen		
556	Elektrische Anlagen		
557	Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen, Automation		
558	Nutzungsspezifische Anlagen		
559	Sonstiges zur KG 550		
550	Technische Anlagen		
561	Allgemeine Einbauten		
562	Besondere Einbauten		
563	Orientierungs- und Informationssysteme		
569	Sonstiges zur KG 560		
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen		
571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung		
572	Sicherungsbauweisen		
573	Pflanzflächen		
574	Rasen- und Saatflächen		
579	Sonstiges zur KG 570		
570	Vegetationsflächen		
581	Befestigungen		
582	Abdichtungen		
583	Bepflanzungen		
589	Sonstiges zur KG 580		
580	Wasserflächen		
591	Baustelleneinrichtung		
592	Gerüste		
593	Sicherungsmaßnahmen		
594	Abbruchmaßnahmen		
595	Instandsetzungen		
596	Materialentsorgung		
597	Zusätzliche Maßnahmen		
598	Provisorische Außenanlagen und Freiflächen		
599	Sonstiges zur KG 590		
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen		
500	Außenanlagen und Freiflächen	0,00 AF	0,00 0,00

BVH Neubau EFH Tammik Waldrain_Kostenschätzung

Kostenschätzung

Kostenschätzung Datenstand: 16.10.2024 Kostenstand: 2. Quartal 2024 DIN 276:2018-12

Zusammenfassung Kosten nach DIN 276

Seite: 10

610	Allgemeine Ausstattung			
620	Besondere Ausstattung			
630	Informationstechnische Ausstattung			
641	Kunstobjekte			
642	Künstlerische Gestaltung des Bauwerks			
643	Künstlerische Gestaltung der Außenanlagen und Freiflächen			
649	Sonstiges zur KG 640			
640	Künstlerische Ausstattung			
690	Sonstige Ausstattung			
600	Ausstattung und Kunstwerke	756,00 BGF	0,00	0,00

BVH Neubau EFH Tammik Waldrain_Kostenschätzung

Kostenschätzung

Kostenschätzung Datenstand: 16.10.2024 Kostenstand: 2. Quartal 2024 DIN 276:2018-12

Zusammenfassung Kosten nach DIN 276			Seite: 11
711	Projektleitung		
712	Bedarfsplanung		
713	Projektsteuerung		
714	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination		
715	Vergabeverfahren		
719	Sonstiges zur KG 710		
710	Bauherrenaufgaben		
721	Untersuchungen		
722	Wertermittlungen		
723	Städtebauliche Leistungen		
724	Landschaftsplanerische Leistungen		
725	Wettbewerbe		
729	Sonstiges zur KG 720		
720	Vorbereitung der Objektplanung		
731	Gebäude und Innenräume		
732	Freianlagen		
733	Ingenieurbauwerke		
734	Verkehrsanlagen		
739	Sonstiges zur KG 730		
730	Objektplanung		
741	Tragwerksplanung		
742	Technische Ausrüstung		
743	Bauphysik		
744	Geotechnik		
745	Ingenieurvermessung		
746	Lichttechnik, Tageslichttechnik		
747	Brandschutz		
748	Altlasten, Kampfmittel, kulturhistorische Funde		
749	Sonstiges zur KG 740		
740	Fachplanung		
751	Kunstwettbewerbe		
752	Honorare		
759	Sonstiges zur KG 750		
750	Künstlerische Leistungen		
761	Gutachten und Beratung		
762	Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen		
763	Bewirtschaftungskosten		
764	Bemusterungskosten		
765	Betriebskosten nach der Abnahme		
766	Versicherungen		
769	Sonstiges zur KG 760		
760	Allgemeine Baunebenkosten		
791	Bestandsdokumentation		
799	Sonstiges zur KG 790		
790	Sonstige Baunebenkosten		
700	Baunebenkosten	756,00 BGF	440,00
			332.640,00

BVH Neubau EFH Tammik Waldrain_Kostenschätzung

Kostenschätzung

Kostenschätzung Datenstand: 16.10.2024 Kostenstand: 2. Quartal 2024 DIN 276:2018-12

Zusammenfassung Kosten nach DIN 276

Seite: 12

810 Finanzierungsnebenkosten

820 Fremdkapitalzinsen

830 Eigenkapitalzinsen

840 Bürgschaften

890 Sonstige Finanzierungskosten

800 Finanzierung	756,00 BGF	0,00	0,00
------------------	------------	------	------

Gesamtkosten	756,00 BGF	2.582,87	1.952.650,00
--------------	------------	----------	--------------

Zusammenstellung	Kosten	Zuschlag	Aufrundung	Summe
100 Grundstück				
200 Vorbereitende Maßnahmen	62.580,00			62.580,00
300 Bauwerk – Baukonstruktionen	1.236.130,00			1.236.130,00
400 Bauwerk – Technische Anlagen	321.300,00			321.300,00
500 Außenanlagen und Freiflächen				
600 Ausstattung und Kunstwerke				
700 Baunebenkosten	332.640,00			332.640,00
800 Finanzierung				

Gesamtkosten				1.952.650,00
--------------	--	--	--	--------------

Kosten des Bauwerks				1.557.430,00
---------------------	--	--	--	--------------

Alle Kosten exkl. Mehrwertsteuer

Zusammenstellung Mehrwertsteuer	Netto	MwSt. Satz	MwSt.	Brutto
100 Grundstück		0,00		
200 Vorbereitende Maßnahmen	62.580,00	19,00	11.890,20	74.470,20
300 Bauwerk – Baukonstruktionen	1.236.130,00	19,00	234.864,70	1.470.994,70
400 Bauwerk – Technische Anlagen	321.300,00	19,00	61.047,00	382.347,00
500 Außenanlagen und Freiflächen		0,00		
600 Ausstattung und Kunstwerke		19,00		
700 Baunebenkosten	332.640,00	19,00	63.201,60	395.841,60
800 Finanzierung		19,00		

Gesamtkosten	1.952.650,00		371.003,50	2.323.653,50
--------------	--------------	--	------------	--------------

Kosten des Bauwerks	1.557.430,00		295.911,70	1.853.341,70
---------------------	--------------	--	------------	--------------

Bauherr(in)

Architekt(in) / Planer(in)

Ort, Datum, Unterschrift

Ort, Datum, Unterschrift

gedruckt am: 17.10.2024

Lörrach: 1,053

Alle Kosten exkl. Mehrwertsteuer

BKI Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern GmbH, Seelbergstr. 4, 70372 Stuttgart, Tel: 07119548540