

KURIARCHITEKTEN
Thomas Kuri Dipl.-Ing. (FH) Freier Architekt
Belchenstrasse 80
79650 Schopfheim
Deutschland

Auftrags-Nr. 213294
Datum 30.01.2025
Referenz 1691_01-BVH Tammik

Auftragsbestätigung Nr. 213294 aus Angebot 212963

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bestätigen Ihnen hiermit gemäß Ihrer Bestellung wie folgt:

Pos.	Artikel	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.	5010	Stellungnahme Erstellen einer brandschutztechnischen Stellungnahme zur Bewertung der Rettungswege aus dem DG, einschließlich Visualisierung zur Voralge beim Baurechtsamt. Es erfolgt keine weitergehende Bewertung der Bauteile, Rauchabzüge und Abschnittsbildungen. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichen Aufwand.	1,00 psch.	750,00 EUR	750,00 EUR
2.	5002	Nebenkostenpauschale -> entspricht 9 % der Gesamt Netto Summe	9,00 %	750,00 EUR	67,50 EUR
Gesamtbetrag netto					817,50 EUR
zzgl. Umsatzsteuer 19%					155,33 EUR
Gesamtbetrag brutto					972,83 EUR

Wir danken für Ihren Auftrag und verbleiben mit freundlichen Grüßen.

Hinweise zum Umgang mit Ihren Daten:
Wir nehmen die gesetzlichen Verpflichtungen zum Umgang mit Ihren Daten sehr ernst. Die genauen Hinweise zur

BRM GmbH Brandschutz- & Risikomanagement · Breisgauring 13 · 79427 Eschbach

Datenverarbeitung durch uns können Sie unter <https://www.brm-brandschutz.de/datenschutz>, dort unter II.
(Hinweise zur Datenverarbeitung) einsehen und herunterladen.